

Asunción, 4 de septiembre de 2023

Sra. Andrea Ocampo

Presente.-

A continuación, presento el presupuesto del desarrollo ejecutivo de **un edificio multifamiliar** en la ciudad de Asunción.

CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO

- **Ubicación del Terreno:** Concejal Vargas Esq. 4 de Julio
- **Cuenta Catastral:** 14-502-04
- **Área total del terreno:** 469 m2
- **Área a utilizar:** 2.624 m2
- **Zona de regulación:** AR 3 (Área residencial de alta densidad)

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO

Tipología de edificio:

- Edificio Multifamiliar - Hasta cinco pisos (a definir con el cliente).
- Módulos de departamentos de 2 a 3 habitaciones.
- Áreas verdes/Jardinería.
- Estacionamiento.

PRESUPUESTO GENERAL

46.900.000 GS IVA INCL.

DESARROLLO EJECUTIVO ARQUITECTÓNICO

Entregables:

20.500.000 GS IVA INCL.

Arquitectura

- Plano ejecutivo de arquitectura (nivel 1 al nivel 6 incluye sub suelo)
- Plantas equipadas/mobiliadas (nivel 1 al nivel 6 incluye subsuelo)
- Plano de replanteo de pisos (nivel 1 al nivel 6 incluye subsuelo)
- Corte transversal (2 unidades)
- Corte longitudinal (2 unidades)
- Fachadas (4 unidades)

Detalles

- Planos técnicos - detalle de placard
- Planos técnicos - detalle de cocinas
- Planos técnicos - detalle de aberturas puertas
- Planos técnicos - detalle de aberturas ventanas
- Detalle de baños (azulejos)
- Detalle de espejos

- Plano de cielorraso.
- Planilla y cómputo de aberturas de vidrio, de madera y metálicas.
- Planilla y cómputo de acabados de pintura.
- Planilla y cómputo de revestimientos.
- Planilla y cómputo de artefactos de iluminación.
- Detalle de mesadas (mesada baño y cocina) del nivel 1 al 6

Maqueta de estudio 3d

- Desarrollo del volumen en modelo sketchup

Equipamiento departamento modelo

- Desarrollo plano modelo equipado e iluminado

Aire Acondicionado

- Proyecto de aire acondicionado para edificio de apartamentos, incluye capacidad de equipos por ambiente y datos para instalación.

Plantas de instalaciones:

Planos de prevención contra incendios (PCI) según requerimientos

municipales: detección y combate.

9.300.000 GS IVA INCL.

- Planos de ubicación de BIS y Rociadores
- Dimensionamiento de cañerías de hierro galvanizado, estación de control.
- Potencia de moto bombas PCI
- Planilla de cómputo Métrico de materiales.
- Proyecto P.C.I. Instalaciones Especiales
- Planos ubicación de sensores, alarmas, extintores, señalética y cartelería
- Planilla para municipalidad y computo métrico y presupuesto de P.C.I.

Instalaciones hidrosanitarias: agua corriente, desagüe cloacal, desagüe pluvial.

9.300.000 GS IVA INCL

- Planos de instalación Agua Corriente, fría y caliente.
- Planos de instalación del Desagüe Cloacal.
- Planos de instalación del Desagüe Pluvial.
- Cálculo de tanque de reserva de agua corriente y detalle de instalación.
- Cálculo de motobombas.
- Especificaciones técnicas.
- Planilla de cómputo métrico de las especialidades

Instalaciones eléctricas y señales débiles

7.800.000 GS. IVA INCL.

- Proyecto eléctrico de ductos, circuitos, cableados y acotado - Diagrama unifilar con cuadro de carga, cálculo de transformador y generador, sistema de puesta a tierra y pararrayos.
- Especificaciones técnicas y recomendaciones para la ejecución.
- Cómputo métrico de materiales.
- Señales débiles: Datos, TV Portero y eléctrico
- Proyecto de CCTV (ducteado y bocas)
- Proyecto de Protección contra incendio electrónico: ductos y bocas.

Obs: No incluye ningún cálculo estructural ni proyecto estructural.

CARPETA MUNICIPAL

8.000.000 GS. IVA INCL.

Entregables:

- Incluye tres módulos de carpetas municipales en formato A0 con la documentación y las correcciones requeridas.
- No incluye gestor municipal, Pagos de impuestos municipales, pagos para autenticación de documentos por escribanía u otro documento fuera de la documentación requerida al arquitecto firmante.

FORMATO DE ENTREGA

- Planos en formato PDF y en DWG.
- Planos impresos en escala a definir con el cliente.

PLAZO DE EJECUCIÓN

- Entrega de informes quincenales de avance de trabajo hasta la entrega final.
- Plazo para ejecución de planos y correcciones - 45 días
- Entrega final - 75 días hábiles.

FISCALIZACIÓN DE OBRA:

A definir con el cliente.

FORMAS DE PAGO

- 30% para iniciar el trabajo, 30% según avance y 40% contra entrega final.

Agradeciendo la confianza
Atentamente.

ARQ. ANDREA RAMIREZ – ARQ. ANTONELLA ARANDA